

千葉都市モノレール(株)令和08年度発注予定情報一覧

| 担当課   | 入札方法          | 令和8年9月見直し部<br>案件名                             | 工事場所                   | 業種   | 発注<br>(公告)<br>予定<br>時期 | 工期      | 概算金額      | 工事概要                                                                                                                        | 備考                    |
|-------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 駅     | 制限付<br>一般競争入札 | 駅舎清掃業務委託                                      | 千葉都市モノレール<br>株式会社 18 駅 | 清掃   | 3 月                    | 約 12 ヶ月 | ～1億円未満    | 日常清掃：掃き・拭き掃除、ゴミ収集等<br>特別清掃：床面機械洗浄、水洗等                                                                                       | 開札済                   |
| 運輸管理課 | 制限付<br>一般競争入札 | デジタルサイネージ設置工事<br>及び<br>サイネージシステム管理に係<br>る業務委託 | 各駅改札口（18 駅<br>19 か所）   | 電気通信 |                        | 約 6 ヶ月  | ～5000万円未満 | 各駅改札口にサイネージのディスプレ<br>イを設置するとともに、同媒体を<br>活用したクラウド管理による広告や<br>案内の表示、及び輸送障害時の文字<br>情報による運行状況の提供を行うシ<br>ステムの構築・管理の業務委託          | 発注時期は未定               |
| 運輸管理課 | 制限付<br>一般競争入札 | アンケート調査                                       |                        |      | 9 月                    | 約 6 ヶ月  | ～2000万円未満 | 現在当社を恒常的にご利用いただ<br>いていない沿線住民を対象に、ご利用<br>にならない理由や、こういった条件<br>であれば利用する可能性があるかな<br>どを調査、データ分析を依頼し、需<br>要掘り起こしのための基礎データと<br>する。 | 金額が入札案件ではな<br>くなったため。 |
| 販売促進課 | 制限付<br>一般競争入札 | 電照看板LED化                                      | 各駅                     | 電気工事 | 7 月                    | 約 3 ヶ月  | ～2000万円未満 | 電照広告：86ヶ所                                                                                                                   | 開札済                   |
| 電気課   | 制限付<br>一般競争入札 | 灯具等部品交換工事                                     | 千葉都市モノレール<br>管内        | 電気工事 | 3 月                    | 約 12 ヶ月 | ～2000万円未満 | 駅舎照明設備を維持管理するため、<br>蛍光灯、電球の交換を行う。（電照<br>広告用蛍光灯等部品交換工事を含<br>む）                                                               | 開札済                   |
| 電気課   | 制限付<br>一般競争入札 | 信号ケーブル張替工事                                    | 殿台車両基地                 | 電気工事 | 9 月                    | 約 11 ヶ月 | ～1億円未満    | 安定輸送を確保するため、信号ケー<br>ブルの張替えを行う。                                                                                              | 開札済                   |
| 電気課   | 制限付<br>一般競争入札 | 光接続架新設工事                                      | 都賀駅、桜木駅、千<br>城台駅       | 電気通信 | 9 月                    | 約 10 ヶ月 | ～2000万円未満 | 光接続架新設3箇所（アスベスト調<br>査を含む）                                                                                                   |                       |
| 電気課   | 制限付<br>一般競争入札 | インターホン更新工事                                    | 千葉管区<br>全10駅           | 電気通信 | 9 月                    | 約 10 ヶ月 | ～5000万円未満 | インターホン親機 5台<br>インターホン子機46台                                                                                                  |                       |
| 電気課   | 制限付<br>一般競争入札 | 本社外灯及び点検車庫 L E D<br>化工事                       | 本社、検修庫                 | 電気工事 | 7 月                    | 約 7 ヶ月  | ～2000万円未満 | 本社外灯33台<br>点検車庫 L E D 化41個                                                                                                  | 開札済                   |

※公表している情報については、事情により中止または変更する場合があります。

千葉都市モノレール(株)令和08年度発注予定情報一覧

| 担当課 | 入札方法          | 令和8年9月見直し部<br>案件名      | 工事場所                  | 業種                    | 発注<br>(公告)<br>予定<br>時期 | 工期    | 概算金額      | 工事概要                                                                   | 備考                    |
|-----|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 電気課 | 制限付<br>一般競争入札 | 電力量積算計更新工事             | 千葉都市モノレール<br>管内       | 電気工事                  | 8月                     | 約6ヶ月  | ～2000万円未満 | 各テナント及び土木事務所電気料金<br>徴収用43台                                             | 随意契約に変更               |
| 電気課 | 制限付<br>一般競争入札 | 高圧配電線更新その2             | 都賀～桜木間(製作・<br>工事)     | 電気工事                  | 7月                     | 約11ヶ月 | ～2億円未満    | 設備の老朽化に伴い高圧配電線の更<br>新を行う。                                              | 開札済                   |
| 電気課 | 制限付<br>一般競争入札 | 自動火災報知設備更新工事           | 小倉台、千城台               | 電気工事                  | 8月                     | 約9ヶ月  | ～2000万円未満 | 設備の老朽化に伴い自動火災報知設<br>備の更新を行う。                                           | 随意契約に変更               |
| 車両課 | 制限付<br>一般競争入札 | 産業廃棄物 運搬処分             | 検修庫                   | 産業廃棄物処理業              | 1月                     | 約1ヶ月  | ～2000万円未満 | 検修作業に伴う産業廃棄物の<br>運搬、分別、処分                                              | 金額が入札案件ではな<br>くなったため。 |
| 車両課 | 制限付<br>一般競争入札 | 廃車 解体及び運搬処分            | 検修庫                   | 産業廃棄物処理業              | 5月                     | 約2ヶ月  | ～2000万円未満 | 6月に廃車となる第13,16編成<br>の解体及び運搬処分                                          | 金額が入札案件ではな<br>くなったため。 |
| 車両課 | 制限付<br>一般競争入札 | 廃車 解体及び運搬処分            | 検修庫                   | 産業廃棄物処理業              | 8月                     | 約2ヶ月  | ～2000万円未満 | 9月に廃車となる第14編成<br>の解体及び運搬処分                                             | 金額が入札案件ではな<br>くなったため。 |
| 施設課 | 制限付<br>一般競争入札 | 建築設備保守点検委託             | 中央指令所・検修庫<br>18駅・2変電所 | 建築設備等保守・修繕<br>建物管理・清掃 | 3月                     | 約12ヶ月 | ～2000万円未満 | 冷暖房・換気・給水設備保守点検<br>貯水槽清掃                                               | 開札済                   |
| 施設課 | 制限付<br>一般競争入札 | 車両基地軌道桁塗替塗装工事<br>(その3) | 車両基地                  | 塗装工事                  | 9月                     | 約4ヶ月  | ～2000万円未満 | 塗替塗装工事 A=1,408m2                                                       | 今年度見送り                |
| 施設課 | 制限付<br>一般競争入札 | 駅舎設備 駅舎軒天井設備更新         | 千城台駅                  | 管工事                   | 9月                     | 約6ヶ月  | ～2000万円未満 | 給排水管の更新                                                                | 開札済                   |
| 施設課 | 制限付<br>一般競争入札 | ホーム更新改良工事              | 千葉公園駅                 | 建築一式                  | 7月                     | 約8ヶ月  | ～1億円未満    | ホーム床改修・防水工事他                                                           | 開札済                   |
| 施設課 | 制限付<br>一般競争入札 | 駅舎改修工事                 | 小倉台駅                  | 建築一式                  | 7月                     | 約8ヶ月  | ～2億円未満    | 屋根吹き替え・外壁パネル等補修                                                        | 開札済                   |
| 車両課 | 制限付<br>一般競争入札 | 車両清掃業務委託               | 車両基地                  | 業務委託                  | 2月                     | 約12ヶ月 | ～2000万円未満 | 令和9年4月から3年契約で車両清<br>掃を行う。<br>・車両清掃（小掃除、大掃除、特別<br>掃除）<br>・車内消毒<br>・広告交換 | 9月追加                  |

※公表している情報については、事情により中止または変更する場合があります。