

仕様に関する質問回答書

件名	信号ケーブル更新工事	
質問事項	回答	
1. 作業条件は新設、撤去、試験調整含めて、全て夜間作業で宜しいでしょうか。 2. 試験調整の予定回数をご教授下さい。 3. 資材供給の遅れが発生した場合、工事の一時中止や延伸は可能でしょうか。 4. 産業廃棄物の種別、処理数量をご教授下さい。	・ケーブルの新設、撤去の一部は昼間作業を予定しています。 ・4回を予定しています。 ・資材供給に遅れが発生した場合、工事の延伸は可能です。 ・種別は廃プラ・金属くず、数量は約360kgです。	

