

## 千葉都市モノレール(株)令和08年度発注予定情報一覧

担当課	入札方法	令和8年6月見直し部 案件名	工事場所	業種	発注 (公告) 予定 時期	工期	概算金額	工事概要	備考
駅	制限付 一般競争入札	駅舎清掃業務委託	千葉都市モノレール 株式会社18駅	清掃	3月	約12ヶ月	～1億円未満	日常清掃：掃き・拭き掃除、ゴミ収集等 特別清掃：床面機械洗浄、水洗等	開札済
運輸管理課	制限付 一般競争入札	デジタルサイネージ設置工事 及び サイネージシステム管理に係 る業務委託	各駅改札口（18駅 19か所）	電気通信		約6ヶ月	～5000万円未満	各駅改札口にサイネージのディスプレイを設置するとともに、同媒体を活用したクラウド管理による広告や案内の表示、及び輸送障害時の文字情報による運行状況の提供を行うシステムの構築・管理の業務委託	発注時期は未定
運輸管理課	制限付 一般競争入札	アンケート調査			9月	約6ヶ月	～2000万円未満	現在当社を恒常的にご利用いただいている沿線住民を対象に、ご利用にならない理由や、こういった条件であれば利用する可能性があるかなどを調査、データ分析を依頼し、需要掘り起こしのための基礎データとする。	金額が入札案件ではなくなったため。
販売促進課	制限付 一般競争入札	電照看板LED化	各駅	電気工事	7月	約3ヶ月	～2000万円未満	電照広告：86ヶ所	電気課との共同案件
電気課	制限付 一般競争入札	灯具等部品交換工事	千葉都市モノレール 管内	電気工事	3月	約12ヶ月	～2000万円未満	駅舎照明設備を維持管理するため、蛍光灯、電球の交換を行う。（電照広告用蛍光灯等部品交換工事を含む）	開札済
電気課	制限付 一般競争入札	信号ケーブル張替工事	殿台車両基地	電気工事	9月	約11ヶ月	～1億円未満	安定輸送を確保するため、信号ケーブルの張替を行う。	
電気課	制限付 一般競争入札	光接続架新設工事	都賀駅、桜木駅、千 城台駅	電気通信	9月	約10ヶ月	～2000万円未満	光接続架新設3箇所（アスベスト調査を含む）	
電気課	制限付 一般競争入札	インターホン更新工事	千葉管区 全10駅	電気通信	9月	約10ヶ月	～5000万円未満	インターホン親機5台 インターホン子機46台	
電気課	制限付 一般競争入札	本社外灯及び点検車庫LED 化工事	本社、検修庫	電気工事	7月	約7ヶ月	～2000万円未満	本社外灯33台 点検車庫LED化41個	

※公表している情報については、事情により中止または変更する場合があります。

## 千葉都市モノレール(株)令和08年度発注予定情報一覧

担当課	入札方法	令和8年6月見直し部 案件名	工事場所	業種	発注 (公告) 予定 時期	工期	概算金額	工事概要	備考
電気課	制限付 一般競争入札	電力量積算計更新工事	千葉都市モノレール 管内	電気工事	8月	約6ヶ月	～2000万円未満	各テナント及び土木事務所電気料金 徴収用43台	
電気課	制限付 一般競争入札	高圧配電線更新その2	都賀～桜木間(製作・ 工事)	電気工事	7月	約11ヶ月	～2億円未満	設備の老朽化に伴い高圧配電線の更 新を行う。	
電気課	制限付 一般競争入札	自動火災報知設備更新工事	小倉台、千城台	電気工事	8月	約9ヶ月	～2000万円未満	設備の老朽化に伴い自動火災報知設 備の更新を行う。	
車両課	制限付 一般競争入札	産業廃棄物 運搬処分	検修庫	産業廃棄物処理業	1月	約1ヶ月	～2000万円未満	検修作業に伴う産業廃棄物の 運搬、分別、処分	金額が入札案件ではな くなったため。
車両課	制限付 一般競争入札	廃車 解体及び運搬処分	検修庫	産業廃棄物処理業	5月	約2ヶ月	～2000万円未満	6月に廃車となる第13,16編成 の解体及び運搬処分	金額が入札案件ではな くなったため。
車両課	制限付 一般競争入札	廃車 解体及び運搬処分	検修庫	産業廃棄物処理業	8月	約2ヶ月	～2000万円未満	9月に廃車となる第14編成 の解体及び運搬処分	金額が入札案件ではな くなったため。
施設課	制限付 一般競争入札	建築設備保守点検委託	中央指令所・検修庫 18駅・2変電所	建築設備等保守・修繕 建物管理・清掃	3月	約12ヶ月	～2000万円未満	冷暖房・換気・給水設備保守点検 貯水槽清掃	開札済
施設課	制限付 一般競争入札	車両基地軌道桁塗替塗装工事 (その3)	車両基地	塗装工事	9月	約4ヶ月	～2000万円未満	塗替塗装工事 A=1,408m <sup>2</sup>	
施設課	制限付 一般競争入札	駅舎設備 駅舎軒天井設備更新	千城台駅	管工事	9月	約6ヶ月	～2000万円未満	給排水管の更新	
施設課	制限付 一般競争入札	ホーム更新改良工事	千葉公園駅	建築一式	7月	約8ヶ月	～1億円未満	ホーム床改修・防水工事他	6月追加
施設課	制限付 一般競争入札	駅舎改修工事	小倉台駅	建築一式	7月	約8ヶ月	～2億円未満	屋根吹き替え・外壁パネル等補修	6月追加

※公表している情報については、事情により中止または変更する場合があります。