
内 容 説 明 書（Ｒ７－５工区）

１ （塗替塗装用足場）．

（１）足場の組み立て解体は次により行うこととする。

・足場の組み立て解体作業は、夜間作業とする。

・夜間線路閉鎖作業においては、モノレール会社監督員の許可があるまでは、建築限界内の作業
をしてはならない。また、作業終了後はその旨をモノレール会社監督員に報告すること。

・夜間線路閉鎖作業時間帯は概ね ０：３０～４：２０である。

・足場の組み立て解体は、当日の作業終了後モノレール会社監督員の安全確認を受けること。

・桁上のケーブルラックは必ず防護してから作業を行うこと。

（２）昇降階段はＣ４Ｐ２３に設置を考えている。

（３）夜間作業による塗替塗装は、高所作業車の使用を考えている。

（４）支柱基部塗装（C2P2～P7、C2P9～P17、C2P19～20）は、夜間での作業を考えている。

２ （軌道保守作業との競合）．

（１）この工事と軌道保守作業が競合する場合は、軌道保守作業を優先とする。従って同一区間の作業
が競合する場合は、塗装作業が中止となる場合もある。

（２）軌道保守作業車が作業現場を通過する場合は、作業を一時中断し保守作業車の走行に支障しない
ようにすること。

３ （その他）．

・軌道桁上面端部に設置してある水抜き孔は、塗替塗装を行う前に清掃し、詰まっている水抜き孔は
貫通させること。なお、この水抜き孔には塗装をしないこと。

以 上


