


# 転落防止床更新工事（市役所前駅）

## 数 量 内 訳 書



名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	転落防止床更新工事 (市役所前駅)						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
	工事費 計						

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 防水工事		1.0	式			
3 撤去工事		1.0	式			
4 発生材処理		1.0	式			
計						

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨出し		623.70	m2			
養生		623.70	m2			
整理清掃・後片付け		623.70	m2			
計						

名	称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	下地調整	高圧洗浄 高圧ポンプ 10～15MPA	623.70	m2			
	下地調整	ポリマーセメントペースト	585.51	m2			
	防水層更新	平場	481.40	m2			
	防水層更新	立上り、笠木	142.30	m2			
	ルーフトレイン取付	縦引き 改修用トレイン、キャップ	10.0	個			
	ルーフトレイン取付	横引き 改修用トレイン、キャップ	4.0	個			
	脱気装置取付	床面取付タイプ	10.0	個			
	シーリング 打替え	下地処理・清掃共 変性シリコンW10*H10	209.78	m			
	シーリング 打替え	下地処理・清掃共 変性シリコンW15*H15	22.32	m			
	シーリング 打替え	下地処理・清掃共 変性シリコンW15*H25	27.60	m			
	シーリング 打替え	下地処理・清掃共 変性シリコンW30	169.98	m			
	計						

名	称	形	状	・	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	撤去工事															
	防水層撤去	塗膜防水					585.51		m <sup>2</sup>							
	シーリング撤去	変性シリコン					429.68		m							
	計															

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材積込み	金属くず	0.03	m3			
	発生材積込み	混合廃棄物	3.07	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.03	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	3.07	m3			
	発生材処分	金属くず	0.03	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	3.07	m3			
	計						





名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場管理費		1.0	式			
	計						

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
IV 一般管理費						
一般管理費		1.0	式			
計						

