
内 容 説 明 書

１．（工事足場）

シーリング工事に使用する工事足場は、添付図面に基づいた構造とする。

・足場仮設は昼間近接工事を予定しているが、図面の昼夜施工協議範囲については、担当者と
協議の上施工すること。

※ 夜間作業は建築限界内に入る恐れがある為、線路閉鎖工事とする。
線路閉鎖作業時間帯は概ね 0：30 ～ 4：30である。

２．（シーリング工事）

・シーリング打替え工事は、添付図面に基づいて高所作業車と足場を使用しての作業とする。

・外壁・妻側工事は、高所作業車を使用しての夜間作業とする。
外壁・側面工事は、高所作業車と足場を使用しての昼間作業を予定しているが、図面の昼夜
施工協議範囲については、担当者と協議の上施工すること。

※ 夜間作業は建築限界内に入る恐れがある為、線路閉鎖工事とする。
線路閉鎖作業時間帯は概ね 0：30 ～ 4：30である。

３．（外壁補修工事）

腐食が発生しているふっ素鋼鈑パネルの補修については、下記の内容を行うこととする。

①素地調整 ＲＣ種

②下地調整 ２液混合型エポキシ樹脂パテ材（参考：ウルトラボンド）

③ＦＲＰシート設置 紫外線硬化型ＦＲＰシート（参考：ウルトラボンド）厚み1.5ｍｍ

④上塗り ポリウレタン樹脂0.10kg/㎡

４．（腐食部塗替塗装工事）

階段柱など図面の腐食部については、下記の内容を行うこととする。

①素地調整 ＲＣ種

②下塗り 弱溶剤変性エポキシ樹脂プライマー 0.14kg/㎡

③中塗り 弱溶剤形ポリウレタン樹脂 0.14kg/㎡

④上塗り 弱溶剤形ポリウレタン樹脂 0.10kg/㎡

５．（塗膜防水工事）

耐酸被覆鋼鈑（樋）または既存塗膜防水部については、下記の内容を行うこととする。

①素地調整 ＲＣ種

②プライマー 2成分形エポキシ樹脂プライマー 0.20kg/㎡

③防水材 1成分形ウレタン塗膜防水 1.30kg/㎡

④防水材 1成分形ウレタン塗膜防水 1.30kg/㎡

⑤トップコート 2成分形アクリルウレタン樹脂トップコート高反射色 0.20kg/㎡


