

千葉都市モノレール(株)令和08年度発注予定情報一覧

担当課	入札方法	令和8年8月見直し部 案件名	工事場所	業種	発注 (公告) 予定 時期	工期	概算金額	工事概要	備考
駅	制限付 一般競争入札	駅舎清掃業務委託	千葉都市モノレール 株式会社 18 駅	清掃	3 月	約 12 ヶ月	～1億円未満	日常清掃：掃き・拭き掃除、ゴミ収集等 特別清掃：床面機械洗浄、水洗等	開札済
運輸管理課	制限付 一般競争入札	デジタルサイネージ設置工事 及び サイネージシステム管理に係 る業務委託	各駅改札口（18 駅 19 か所）	電気通信		約 6 ヶ月	～5000万円未満	各駅改札口にサイネージのディスプレ イを設置するとともに、同媒体を 活用したクラウド管理による広告や 案内の表示、及び輸送障害時の文字 情報による運行状況の提供を行うシ ステムの構築・管理の業務委託	発注時期は未定
運輸管理課	制限付 一般競争入札	アンケート調査			9 月	約 6 ヶ月	～2000万円未満	現在当社を恒常的にご利用いただ いていない沿線住民を対象に、ご利用 にならない理由や、こういった条件 であれば利用する可能性があるかな どを調査、データ分析を依頼し、需 要掘り起こしのための基礎データと する。	金額が入札案件ではな くなったため。
販売促進課	制限付 一般競争入札	電照看板LED化	各駅	電気工事	7 月	約 3 ヶ月	～2000万円未満	電照広告：86ヶ所	電気課との共同案件
電気課	制限付 一般競争入札	灯具等部品交換工事	千葉都市モノレール 管内	電気工事	3 月	約 12 ヶ月	～2000万円未満	駅舎照明設備を維持管理するため、 蛍光灯、電球の交換を行う。（電照 広告用蛍光灯等部品交換工事を含 む）	開札済
電気課	制限付 一般競争入札	信号ケーブル張替工事	殿台車両基地	電気工事	9 月	約 11 ヶ月	～1億円未満	安定輸送を確保するため、信号ケー ブルの張替えを行う。	
電気課	制限付 一般競争入札	光接続架新設工事	都賀駅、桜木駅、千 城台駅	電気通信	9 月	約 10 ヶ月	～2000万円未満	光接続架新設3箇所（アスベスト調 査を含む）	
電気課	制限付 一般競争入札	インターホン更新工事	千葉管区 全10駅	電気通信	9 月	約 10 ヶ月	～5000万円未満	インターホン親機 5台 インターホン子機46台	
電気課	制限付 一般競争入札	本社外灯及び点検車庫 L E D 化工事	本社、検修庫	電気工事	7 月	約 7 ヶ月	～2000万円未満	本社外灯33台 点検車庫 L E D 化41個	

※公表している情報については、事情により中止または変更する場合があります。

千葉都市モノレール(株)令和08年度発注予定情報一覧

担当課	入札方法	令和8年8月見直し部 案件名	工事場所	業種	発注 (公告) 予定 時期	工期	概算金額	工事概要	備考
電気課	制限付 一般競争入札	電力量積算計更新工事	千葉都市モノレール 管内	電気工事	8月	約6ヶ月	～2000万円未満	各テナント及び土木事務所電気料金 徴収用43台	
電気課	制限付 一般競争入札	高圧配電線更新その2	都賀～桜木間(製作・ 工事)	電気工事	7月	約11ヶ月	～2億円未満	設備の老朽化に伴い高圧配電線の更 新を行う。	開札済
電気課	制限付 一般競争入札	自動火災報知設備更新工事	小倉台、千城台	電気工事	8月	約9ヶ月	～2000万円未満	設備の老朽化に伴い自動火災報知設 備の更新を行う。	
車両課	制限付 一般競争入札	産業廃棄物 運搬処分	検修庫	産業廃棄物処理業	1月	約1ヶ月	～2000万円未満	検修作業に伴う産業廃棄物の 運搬、分別、処分	金額が入札案件ではな くなったため。
車両課	制限付 一般競争入札	廃車 解体及び運搬処分	検修庫	産業廃棄物処理業	5月	約2ヶ月	～2000万円未満	6月に廃車となる第13,16編成 の解体及び運搬処分	金額が入札案件ではな くなったため。
車両課	制限付 一般競争入札	廃車 解体及び運搬処分	検修庫	産業廃棄物処理業	8月	約2ヶ月	～2000万円未満	9月に廃車となる第14編成 の解体及び運搬処分	金額が入札案件ではな くなったため。
施設課	制限付 一般競争入札	建築設備保守点検委託	中央指令所・検修庫 18駅・2変電所	建築設備等保守・修繕 建物管理・清掃	3月	約12ヶ月	～2000万円未満	冷暖房・換気・給水設備保守点検 貯水槽清掃	開札済
施設課	制限付 一般競争入札	車両基地軌道桁塗替塗装工事 (その3)	車両基地	塗装工事	9月	約4ヶ月	～2000万円未満	塗替塗装工事 A=1,408m2	今年度見送り
施設課	制限付 一般競争入札	駅舎設備 駅舎軒天井設備更新	千城台駅	管工事	9月	約6ヶ月	～2000万円未満	給排水管の更新	
施設課	制限付 一般競争入札	ホーム更新改良工事	千葉公園駅	建築一式	7月	約8ヶ月	～1億円未満	ホーム床改修・防水工事他	開札済
施設課	制限付 一般競争入札	駅舎改修工事	小倉台駅	建築一式	7月	約8ヶ月	～2億円未満	屋根吹き替え・外壁パネル等補修	開札済

※公表している情報については、事情により中止または変更する場合があります。