
千葉都市モノレール株式会社

　なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。

　この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するため
の資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

　したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受
注者は施行条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目
的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定め
るものとする。

参考資料(数量内訳書)

工事名　　　　千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ3－1工区)

参考資料(数量内訳書)



　　　　　　　　(1)塗装工事（駅舎）

　　　　　　　　　夜間施工面積 1489.5㎡

　　　　　　　　(2)塗装工事（軌道桁、支柱）

千葉都市モノレール株式会社

備
考

　　　　　　　　②防水工事

　　　　　　　　　昼間施工面積 1067.9㎡

　　　　　　　　　夜間施工延長       178.6ｍ

　　　　　　　　　夜間施工面積  465.8㎡

　　　　　　　　①塗装工事

　　　　　　　　　・駅舎、軌道桁、支柱の塗替塗装工事および駅舎内防水工事

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

設
 

計
 

説
 

明



ローリングタワー 2段型 H3300mm 供用日数7日 基 1

機械足場ﾀｲﾌﾟＪ 高所作業車　伸縮ブーム・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H9.7m 台 28

災害防止設備　水平養生 ﾈｯﾄ養生　水平安全ネット張り（100mmﾒｯｼｭ）　存置6カ月 伏㎡ 105.4

内部足場工事　鉄骨つり棚足場

千葉都市モノレール株式会社

機械足場ﾀｲﾌﾟＪ 高所作業車　伸縮ブーム・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H9.7m 台 7

災害防止設備　垂直養生 外部　養生シート張り　存置6カ月 規模1000 架㎡ 48.9

外部足場工事　くさび緊結式足場 手摺先行 幅600mm 高10m未満 架㎡ 23.3

外部足場（改修工事）枠組本足場 高12m未満　建地幅６00mm 架㎡ 9.3

外部足場（改修工事）枠組本足場 高12m未満　建地幅900mm 架㎡ 18.7

災害防止設備　垂直養生 外部　養生シート張り　存置6カ月 規模1000 架㎡ 42.7

ﾁｪｰﾝ・角パイプ使用　ｼﾝｸﾞﾙ　存置2カ月 ㎡ 105.4

機械足場ﾀｲﾌﾟＪ 高所作業車　広幅ﾃﾞｯｷﾌﾞｰﾑ型(直伸式) 台 7

ｼｰﾄ張防護　床面 総月数0.7月　吊足場 ㎡ 185.6

床版補強足場　ﾀｲﾌﾟ-A2 総月数0.7月　吊足場（桁高h≧1.5） ㎡ 108.8

記　　事

足場仮設工

数量内訳書
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名　　　　称 規　　　格 単　位　 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

合計 ㎡ 1489.5

合計 m 178.6

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 線路閉鎖施工 m 178.6

夜間防水工事 駅舎

駅舎外階段支柱落書防止塗装 足場施工 ㎡ 8.8

駅舎外階段支柱一般部 足場施工 ㎡ 14.7

駅舎外階段裏鉄骨 足場施工 ㎡ 168.3

軌道桁水切り下地材 ローリング足場施工 ㎡ 8.0

トップライト鉄骨 脚立足場施工 ㎡ 3.1

コンコース階窓枠 脚立足場施工 ㎡ 12.0

ホーム内壁窓枠鉄部 脚立足場施工 ㎡ 39.2

ホーム内壁 脚立足場施工 ㎡ 179.8

横断防止柵 線路閉鎖施工 ㎡ 49.1

ホーム階土木梁 線路閉鎖施工 ㎡ 68.1

軒天井土木梁 高所作業車施工 ㎡ 938.4

記　　事

夜間塗装作業 駅舎

数量内訳書
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名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



広幅ﾃﾞｯｷ  ﾌﾞｰﾑ型（直伸式） 台 33

938.4

市２１－３３

数量内訳書

高所作業車

夜間塗装作業

938.4

938.4

千葉都市モノレール株式会社

記　　事単　　価　　（円）

㎡

金　　額　　（円）

４種ケレン

数　　量

㎡

65.7塗布型素地調整軽減剤 ㎡

938.4

938.4

軒天井土木梁（高所作業車施工）

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称

素地調整 ㎡

下塗二層

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡

発錆部（７％）

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤

剥離抑制型弱溶剤



千葉都市モノレール株式会社

夜間塗装作業

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 49.1

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 49.1

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 49.1

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 49.1

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 3.4

素地調整 ４種ケレン ㎡ 49.1

横断防止柵（線閉施工）

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 68.1

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 68.1

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 68.1

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 68.1

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 4.8

素地調整 ４種ケレン ㎡ 68.1

記　　事

夜間塗装作業 ホーム階土木梁（線閉施工）

数量内訳書
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名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



脚立 アルミ製　H2700mm 踏板付き 日 7

千葉都市モノレール株式会社

夜間塗装作業

脚立 アルミ製　H2700mm 踏板付き 日 3

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 ㎡ 39.2

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 ㎡ 39.2

下塗二層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 39.2

下塗一層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 39.2

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 2.7

素地調整 RC種・鉄鋼面 ㎡ 39.2

ホーム内壁窓枠鉄部（脚立足場施工）

上塗二層 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ㎡ 179.8

上塗一層 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ㎡ 179.8

下塗 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ ㎡ 179.8

素地調整 RC種・ボード面 ㎡ 179.8

記　　事

夜間塗装作業 ホーム内壁（脚立足場施工）

数量内訳書
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名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 ㎡ 3.1

脚立 アルミ製　H2700mm 踏板付き 日 2

脚立 アルミ製　H2700mm 踏板付き 日 2

千葉都市モノレール株式会社

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 ㎡ 12.0

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 ㎡ 3.1

下塗二層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 3.1

下塗一層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 3.1

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 0.2

素地調整 RC種・鉄鋼面 ㎡ 3.1

夜間塗装作業 トップライト鉄骨（脚立足場施工）

下塗二層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 12.0

下塗一層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 12.0

㎡ 12.0

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 0.8

素地調整 RC種・鉄鋼面 ㎡ 12.0

記　　事

夜間塗装作業 コンコース階窓枠（脚立足場施工）

数量内訳書
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名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

ローリングタワー 2段型 H3300mm 供用日数2日 基 1

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 8.0

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 8.0

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 8.0

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 8.0

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 0.6

素地調整 ４種ケレン ㎡ 8.0

記　　事

夜間塗装作業 軌道桁水切り下地材（ローリング足場施工）

数量内訳書
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名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

上塗 弱溶剤ふっ素樹脂 ㎡ 168.3

中塗 弱溶剤ふっ素樹脂 ㎡ 168.3

下塗二層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 168.3

下塗一層 弱溶剤変性エポキシ樹脂 ㎡ 168.3

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 11.8

素地調整 RC種・鉄鋼面 ㎡ 168.3

記　　事

夜間塗装作業 駅舎外階段裏鉄骨（足場施工）

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

夜間塗装作業

クリヤー 特殊ｼﾘｺｰﾝ変性ふっ素樹脂 ㎡ 8.8

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 8.8

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 8.8

駅舎外階段支柱落書防止塗装（足場施工）

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 14.7

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 14.7

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 14.7

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 14.7

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 1.0

素地調整 ４種ケレン ㎡ 14.7

記　　事

夜間塗装作業 駅舎外階段支柱一般部（足場施工）

数量内訳書
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名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

夜間塗装作業

合計 ㎡ 1067.9

合計 ㎡ 465.8

支柱基部腐食対策塗装 地上施工 ㎡ 9.6

支柱落書防止塗装 高所作業車施工 ㎡ 28.2

支柱一般部 高所作業車施工 ㎡ 44.1

支柱一般部（コンコース階） 脚立足場施工 ㎡ 17.5

支柱一般部（ホーム階） ローリング足場施工 ㎡ 41.1

軌道桁下面 ローリング足場施工 ㎡ 325.3

軌道桁・支柱

支柱一般部 足場施工 ㎡ 209.5

軌道桁側面（ホーム側） 地上施工 ㎡ 137.7

軌道桁上面・側面 足場施工 ㎡ 720.7

記　　事

昼間塗装作業 軌道桁・支柱

数量内訳書
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千葉都市モノレール株式会社

昼間塗装作業

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 137.7

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 137.7

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 137.7

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 137.7

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 9.6

素地調整 ４種ケレン ㎡ 137.7

軌道桁側面（ホーム側）（地上施工）

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 720.7

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 720.7

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 720.7

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 720.7

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 50.4

素地調整 ４種ケレン ㎡ 720.7

記　　事

昼間塗装作業 軌道桁上面・側面（足場施工）

数量内訳書
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千葉都市モノレール株式会社

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 209.5

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 209.5

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 209.5

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 209.5

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 14.7

素地調整 ４種ケレン ㎡ 209.5

記　　事

昼間塗装作業 支柱一般部（足場施工）

数量内訳書
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名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

ローリングタワー 2段型 H3300mm 供用日数12日 基 1

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 325.3

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 325.3

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 325.3

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 325.3

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 22.8

素地調整 ４種ケレン ㎡ 325.3

記　　事

夜間塗装作業 軌道桁下面（ローリング足場施工）

数量内訳書
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千葉都市モノレール株式会社

夜間塗装作業

脚立 アルミ製　H2700mm 踏板付き 日 2

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 17.5

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 17.5

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 17.5

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 17.5

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 1.2

素地調整 ４種ケレン ㎡ 17.5

支柱一般部（コンコース階）（脚立足場施工）

ローリングタワー 2段型 H3300mm 供用日数3日 基 1

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 41.1

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 41.1

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 41.1

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 41.1

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 2.9

素地調整 ４種ケレン ㎡ 41.1

記　　事

夜間塗装作業 支柱一般部（ホーム階）（ローリング足場施工）

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

夜間塗装作業

高所作業車 広幅ﾃﾞｯｷ  ﾌﾞｰﾑ型（直伸式） 台 2

クリヤー 特殊ｼﾘｺｰﾝ変性ふっ素樹脂 ㎡ 28.2

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 28.2

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 28.2

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 28.2

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 28.2

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 2.0

素地調整 ４種ケレン ㎡ 28.2

支柱落書防止塗装（高所作業車施工）

高所作業車 広幅ﾃﾞｯｷ  ﾌﾞｰﾑ型（直伸式） 台 3

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 44.1

中塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 44.1

下塗二層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 44.1

下塗一層 剥離抑制型弱溶剤 ㎡ 44.1

発錆部（７％） 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 3.1

素地調整 ４種ケレン ㎡ 44.1

記　　事

夜間塗装作業 支柱一般部（高所作業車施工）

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

上塗 弱溶剤フッ素樹脂　淡彩 ㎡ 9.6

下塗二層 速乾厚膜形エポキシ樹脂 ㎡ 9.6

下塗一層 柔軟型エポキシ樹脂 ㎡ 9.6

発錆部 塗布型素地調整軽減剤 ㎡ 9.6

素地調整 ４種ケレン ㎡ 9.6

記　　事

夜間塗装作業 支柱基部腐食対策塗装（地上施工）

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 m 178.6

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え W30×H30 下地処理・清掃共 m 7.4

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え W20×H20 下地処理・清掃共 m 37.2

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え W10×H10 下地処理・清掃共 m 134.0

記　　事

防水工事

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 規　　　格 単　位　 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



千葉都市モノレール株式会社

（1日の交通誘導員は3名を想定）

交通誘導警備員Ｂ 足場仮設・夜間塗装施工要員 日 71

（1日の交通誘導員は1名を想定）

交通誘導警備員A 足場仮設・夜間塗装施工要員 日 71

保安設備 式 1

記　　事

安全対策費

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）



記　　事

技術管理費

数量内訳書

市２１－３３ 千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円）

付着性能試験 式 1

膜圧測定 式 1

千葉都市モノレール株式会社



1

足場仮設工 式 1

塗替塗装工

1

駅舎内防水工 夜間施工 式 1

数量内訳書

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙｲﾝﾌﾗ部塗替塗装工事(Ｒ３－1工区)

名　　　　称 種　　類 呼　　称 数　　量 単　　価　　（円） 金　　額　　（円） 記　　事

市２１－３３

共通仮設費 式 1

直接工事費 式 1

安全対策費 式 1

塗替塗装工

夜間施工 式

現場管理費

一般管理費等 式

昼間施工 式

式 1

1

　　共通仮設費 技術管理費 式 1

　　共通仮設費 率計上 式 1

工事原価 式 1

千葉都市モノレール株式会社

純工事費 式 1


