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支柱（C3P11）     

8
塗替塗装工事補修図-7

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

S=1/150

凡　　例

表　　示 防　水　仕　様

塗装範囲（昼間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・落書き防止）

塗装範囲（夜間施工・基部）

1-1 断面a部拡大

1/150

（R4-2工区）
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日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

塗替塗装工事補修図-8
支柱（C3P12）     

9
塗替塗装工事補修図-8

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

S=1/150

凡　　例

表　　示 防　水　仕　様

塗装範囲（昼間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・落書き防止）

塗装範囲（夜間施工・基部）

1-1 断面a部拡大

1/150

（R4-2工区）



素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

※素地調整軽減剤は、錆部7％と仮定し、錆部にのみ使用する。

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

※素地調整軽減剤は、錆部7％と仮定し、錆部にのみ使用する。

※上塗塗装後、気温10℃以上では2日、10℃未満では3日以上の塗装間隔を

　確保すること。

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ
上塗

下塗1層目

下塗2層目

柔軟型エポキシ樹脂パテ

速乾型厚膜形エポキシ樹脂塗料

300g/ｍ (鋼/コンクリート接合部のみ）

1000g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

※素地調整軽減剤は、塗装対象箇所全体に使用する。

※上塗塗装後、気温10℃以上では2日、10℃未満では3日以上の塗装間隔を

　確保すること。特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー

80g/㎡、15μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ
クリヤー

4h以内

3h～3日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

4h以内

3h～3日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

4h以内

3h～3日

直ちに～7日

1日～10日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗 補修塗 補修塗

2日～7日

日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

塗替塗装工事補修図-9

塗装仕様（落書き防止）

10
塗替塗装工事補修図-9

（R4-2工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗装仕様（一般部） 塗装仕様（基部）

塗装仕様一覧（軌道桁・支柱）

ー
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左腹板右腹板上フランジ 左腹板右腹板上フランジ

C3P9

J1 J2 J3 J4

千葉側 千城台側

C3P10

上面

側面

千葉側 千城台側

C3P10C3P9

J1 J2 J3 J4

上面

側面

添接板

主桁

シーリング（10×10㎜）

塗替塗装工事補修図-10
11

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

（R4-2工区）

1/50

塗替塗装工事補修図-10

添接板（C3G4D）　   S=1/50 添接板（C3G4U）　   S=1/50

施工フロー

配置図（C3G4U）

表　　示 仕　様

シーリング補修

日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

※シーリング補修は、添接板入隅部及び主桁継ぎ目部に充填すること。

シーリング補修

中塗り

下塗り2層目

配置図（C3G4D）

シーリング補修　詳細図
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左腹板右腹板上フランジ 左腹板右腹板上フランジ

C3P10
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C3P11 C3P13C3P12

千城台側千葉側

上面

側面
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千城台側千葉側

上面

側面
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主桁

シーリング（10×10㎜）

塗替塗装工事補修図-11
12

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

（R4-2工区）

1/50

塗替塗装工事補修図-11

添接板（C3G5D）　   S=1/50 添接板（C3G5U）　   S=1/50

施工フロー

配置図（C3G5U）

表　　示 仕　様

シーリング補修

日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

※シーリング補修は、添接板入隅部及び主桁継ぎ目部に充填すること。

シーリング補修

中塗り

下塗り2層目

配置図（C3G5D） シーリング補修　詳細図
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足場仮設計画図-1

【C3G4U】

【C3G4D】

平面図   　  S=1/300

足場仮設計画図-1
13

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

（R4-2工区）

断面図   　  S=1/100

図示

日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理
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足場仮設計画図-2

【C3G5U】

【C3G5D】

平面図   　  S=1/300

足場仮設計画図-2
14

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

（R4-2工区）

断面図   　  S=1/100

図示

日　

付

縮　

尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理
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尺

千葉都市モノレール株式会社記　
　

事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

足場仮設計画図-3

151/200
足場仮設計画図-3

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事
（R4-2工区）

支柱（C3P11）      S=1/200


