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1/750 1
塗替塗装工事位置図

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事位置図

位置図  　　  　 S=1/750(1/1500)

（R6-2工区）

（R6-2工区）　　  　 

注記）

1．(  )内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

千葉側 千城台側
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素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗
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千葉都市モノレール株式会社

図示 2
上部工塗替塗装工図-1

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

上部工塗替塗装工図-1

C4P9 端支点部 C4P11 中間支点部      

（R6-2工区）

千葉側 千城台側

塗装仕様（一般部）

落橋防止装置　　   　S=1/20(1/40)

C4P10 中間支点部 C4P12 端支点部

（軌道桁 C4G5D）　　  　 

S=1/150(1/300)C4G5D  　　  　 

断面図    　    S=1/50(1/100)

C4P9,C4P12 端支点部 C4P10,C4P11 中間支点部

S=1/50(1/100)補剛リブ　　　　　

支承　　   　S=1/20(1/40)

凡　　例
表　　示

塗装範囲（昼間施工・一般部・足場施工）

塗装範囲（夜間施工・一般部・高車作業）

塗　装　仕　様

注記）

1．(　)内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

2．施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

3．図中の補修計画は、既存点検データ及び現地踏査に基づくものであり、施工に際しては、

　 現地状況を十分把握し、併せて監督員の了承を得た上で行うこと。

4．素地調整軽減剤は、錆部7％とし、錆部にのみ使用する。なお、支承及び添接板について

　 全体的に腐食が確認されていることから、素地調整軽減剤を支承全面、添接板全面と周囲    

   100mmにかけて塗布すること。

5．塗装間隔は、気温20℃の場合について記載する。

6．高欄等において腐食孔が確認された場合、防水テープにて補修後、塗装すること。また、

   欠損箇所について監督員に報告すること。

7．軌道桁端部に設置されてある水抜き孔において、詰まりや滞水が確認されていた場合は、　  

   番線等にて水抜きの処置をすること。



素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗
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千葉都市モノレール株式会社

図示 3
上部工塗替塗装工図-2

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

上部工塗替塗装工図-2

（R6-2工区）

千葉側 千城台側S=1/150(1/300)C4G5U  　　  　 

（軌道桁 C4G5U）　　  　 

C4P11 中間支点部      C4P10 中間支点部

断面図    　    S=1/50(1/100) S=1/50(1/100)補剛リブ    　    
C4P9 端支点部 C4P12 端支点部

塗装仕様（一般部）

S=1/20(1/40)落橋防止装置　　   　支承　　   　S=1/20(1/40)

凡　　例
表　　示

塗装範囲（昼間施工・一般部・足場施工）

塗装範囲（夜間施工・一般部・高車作業）

塗　装　仕　様

C4P9,C4P12 端支点部 C4P10,C4P11 中間支点部
注記）

1．(　)内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

2．施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

3．図中の補修計画は、既存点検データ及び現地踏査に基づくものであり、施工に際しては、

　 現地状況を十分把握し、併せて監督員の了承を得た上で行うこと。

4．素地調整軽減剤は、錆部7％とし、錆部にのみ使用する。なお、支承及び添接板について

　 全体的に腐食が確認されていることから、素地調整軽減剤を支承全面、添接板全面と周囲    

   100mmにかけて塗布すること。

5．塗装間隔は、気温20℃の場合について記載する。

6．高欄等において腐食孔が確認された場合、防水テープにて補修後、塗装すること。また、

   欠損箇所について監督員に報告すること。

7．軌道桁端部に設置されてある水抜き孔において、詰まりや滞水が確認されていた場合は、　  

   番線等にて水抜きの処置をすること。



素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー

80g/㎡、15μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ
クリヤー

4時間以内

3時間～3日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗

2日～7日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

1日～10日
剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗

1日～10日

1日～10日
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素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ
上塗

パテ処理 

下塗

柔軟型エポキシ樹脂パテ

速乾型厚膜形エポキシ樹脂塗料

300g/ｍ (鋼/コンクリート接合部のみ）

1000g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

直ちに～7日

3時間～7日

補修塗
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千葉都市モノレール株式会社

図示 4
下部工塗替塗装工図-1

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

下部工塗替塗装工図-1

正面図 　　  　 S=1/75(1/150)

（R6-2工区）

塗装仕様（一般部）

塗装仕様（落書き防止）

塗装仕様（基部）

支柱基部 平面図          

b部詳細図         S=1/2.5(1/5)

S=1/75(1/150)

（支柱　C4P9）　　  　 

側面図 　　  　 S=1/75(1/150)断面図 　　  　 S=1/75(1/150)

下り線側 上り線側 起点側 終点側

凡　　例
表　　示

塗装範囲（昼間施工・一般部・足場作業）

塗装範囲（夜間施工・一般部・高車作業）

塗　装　仕　様

塗装範囲（夜間施工・落書き防止・高車作業）

塗装範囲（昼間施工・基部・地上作業）

S=1/25(1/50) 落橋防止装置　　　　　支柱乗越え梯子　　　　　 S=1/25(1/50)

注記）

1．(  )内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

2．施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

3．図中の補修計画は、既存点検データ及び現地踏査に基づくものであり、施工に際しては、

　 現地状況を十分把握し、併せて監督員の了承を得た上で行うこと。

4．素地調整軽減剤は、錆部7％とし、錆部にのみ使用する。

5．塗装間隔は、気温20℃の場合について記載する。

6．支柱に貼付されている番号表示、標識類等について、塗装後に新しいものを貼付すること。

a部詳細図 　　  　 S=1/25(1/50)
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素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

1日～10日
剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗

1日～10日

1日～10日

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー

80g/㎡、15μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ
クリヤー

4時間以内

3時間～3日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗

2日～7日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ
上塗

パテ処理 

下塗

柔軟型エポキシ樹脂パテ

速乾型厚膜形エポキシ樹脂塗料

300g/ｍ (鋼/コンクリート接合部のみ）

1000g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

直ちに～7日
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補修塗
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千葉都市モノレール株式会社

図示 5
下部工塗替塗装工図-2

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

下部工塗替塗装工図-1

正面図 　　  　 S=1/75(1/150)

（R6-2工区）

塗装仕様（一般部）

塗装仕様（落書き防止）

塗装仕様（基部）

支柱基部 平面図          

a部詳細図         S=1/2.5(1/5)

S=1/75(1/150)

（支柱　C4P10）　　  　 

側面図 　　  　 S=1/75(1/150)断面図 　　  　 S=1/75(1/150)

下り線側 上り線側 起点側 終点側

凡　　例
表　　示

塗装範囲（昼間施工・一般部・足場作業）

塗装範囲（夜間施工・一般部・高車作業）

塗　装　仕　様

塗装範囲（夜間施工・落書き防止・高車作業）

塗装範囲（昼間施工・基部・地上作業）

S=1/25(1/50) 落橋防止装置　　　　　支柱乗越え梯子　　　　　 S=1/25(1/50)

注記）

1．(  )内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

2．施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

3．図中の補修計画は、既存点検データ及び現地踏査に基づくものであり、施工に際しては、

　 現地状況を十分把握し、併せて監督員の了承を得た上で行うこと。

4．素地調整軽減剤は、錆部7％とし、錆部にのみ使用する。

5．塗装間隔は、気温20℃の場合について記載する。

6．支柱に貼付されている番号表示、標識類等について、塗装後に新しいものを貼付すること。



700 4110 3569 700

70
0

800

30
00

A-A 断面図

B-B 断面図

C-C 断面図

D-D 断面図

80
0

E-E 断面図 F-F 断面図 G-G 断面図

∅1
30
0

∅1
20
0

7061247

80
0

80
0

1247 706

14
00

70
0

700

70
0

800

90
0

550 55014002200700 859 2200 700

1300 13001400 859

10153

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

1日～10日
剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗

1日～10日

1日～10日

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー

80g/㎡、15μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ
クリヤー

4時間以内

3時間～3日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗

2日～7日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ
上塗

パテ処理 

下塗

柔軟型エポキシ樹脂パテ

速乾型厚膜形エポキシ樹脂塗料

300g/ｍ (鋼/コンクリート接合部のみ）

1000g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

直ちに～7日
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千葉都市モノレール株式会社

図示 6
下部工塗替塗装工図-3

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

下部工塗替塗装工図-2

正面図 　　  　 S=1/75(1/150)

（R6-2工区）

塗装仕様（一般部）

塗装仕様（落書き防止）

塗装仕様（基部）

支柱基部 平面図          

a部詳細図         S=1/2.5(1/5)

S=1/75(1/150)

（支柱　C4P11）　　  　 

側面図 　　  　 S=1/75(1/150)断面図 　　  　 S=1/75(1/150)

下り線側 上り線側 起点側 終点側

凡　　例
表　　示

塗装範囲（昼間施工・一般部・足場作業）

塗装範囲（夜間施工・一般部・高車作業）

塗　装　仕　様

塗装範囲（夜間施工・落書き防止・高車作業）

塗装範囲（昼間施工・基部・地上作業）

S=1/25(1/50) 落橋防止装置　　　　　支柱乗越え梯子　　　　　 S=1/25(1/50)

注記）

1．(  )内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

2．施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

3．図中の補修計画は、既存点検データ及び現地踏査に基づくものであり、施工に際しては、

　 現地状況を十分把握し、併せて監督員の了承を得た上で行うこと。

4．素地調整軽減剤は、錆部7％とし、錆部にのみ使用する。

5．塗装間隔は、気温20℃の場合について記載する。

6．支柱に貼付されている番号表示、標識類等について、塗装後に新しいものを貼付すること。



素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内

3時間～3日

1日～10日
剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

補修塗

1日～10日

1日～10日

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗1層目

下塗2層目

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（グレー）

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー

80g/㎡、15μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ
クリヤー

4時間以内

3時間～3日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）
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素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ
上塗

パテ処理 

下塗

柔軟型エポキシ樹脂パテ

速乾型厚膜形エポキシ樹脂塗料

300g/ｍ (鋼/コンクリート接合部のみ）

1000g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

4時間以内
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直ちに～7日
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千葉都市モノレール株式会社

図示 7
下部工塗替塗装工図-4

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

下部工塗替塗装工図-3

正面図 　　  　 S=1/75(1/150)

（R6-2工区）

塗装仕様（一般部）

塗装仕様（落書き防止）

塗装仕様（基部）

支柱基部 平面図          

b部詳細図         S=1/2.5(1/5)

S=1/75(1/150)

（支柱　C4P12）　　  　 

側面図 　　  　 S=1/75(1/150)断面図 　　  　 S=1/75(1/150)

下り線側 上り線側 起点側 終点側

凡　　例
表　　示

塗装範囲（昼間施工・一般部・足場作業）

塗装範囲（夜間施工・一般部・高車作業）

塗　装　仕　様

塗装範囲（夜間施工・落書き防止・高車作業）

塗装範囲（昼間施工・基部・地上作業）

S=1/25(1/50) 落橋防止装置　　　　　支柱乗越え梯子　　　　　 S=1/25(1/50)

注記）

1．(  )内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

2．施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

3．図中の補修計画は、既存点検データ及び現地踏査に基づくものであり、施工に際しては、

　 現地状況を十分把握し、併せて監督員の了承を得た上で行うこと。

4．素地調整軽減剤は、錆部7％とし、錆部にのみ使用する。

5．塗装間隔は、気温20℃の場合について記載する。

6．支柱に貼付されている番号表示、標識類等について、塗装後に新しいものを貼付すること。

a部詳細図 　　  　 S=1/25(1/50)
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千葉都市モノレール株式会社

1/25 8
シーリング補修工図

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

シーリング補修工図

（R6-2工区）

注記）

1. ()内縮尺は、A3サイズ出力時を示す。

2. 施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

3. 図中の補修計画は、既存点検データ及び現地踏査に基づくものであり、施工に際しては、

　　 現地状況を十分把握し、併せて監督員の了承を得た上で行うこと。

（軌道桁 添接板）　　  　 

千葉側 千城台側

S=1/25(1/50)添接板（C4G5DU）  　　  

配置図（C4G5DU）

シーリング補修　詳細図 施工フロー

シーリング補修（2成分形変成シリコーン W10×H10）

表　　示 塗　装　仕　様

凡　　例
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