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担当課 入札方法 案件名 工事場所 業種

発注

予定

時期

工期 概算金額 工事概要 備考

施設課
制限付

一般競争入札
ホーム更新改良工事 動物公園駅 建築一式 ６月 約８ヶ月

5000万円以上

～1億円未満

・ホーム床改修（型枠式カラー

タイル舗装)・内方線整備及び誘

導ブロックの更新・先端タイル

更新・防水工事

施設課
制限付

一般競争入札
駅舎改修工事 穴川駅 建築一式 ６月 約８ヶ月

1億円以上

～2億円未満

屋根吹き替え・外壁パネル修

繕・外壁シーリングの打ち替

え・サッシ更新

電気課 指名型競争入札
電路設備 信号線更新

設計委託

スポーツセンター～

千城台

殿台～千葉変電所

設計業務 ７月 約７ヶ月
2000万以上

～5000万円未満

軌道桁上に敷設している信号

ケーブル等の更新を目的とした

基本設計・実施設計を行う。

電気課
希望型

指名競争入札
インターホン更新工事

都賀管区

全８駅
電気通信 ７月 約７ヶ月

2000万以上

～5000万円未満

インターホン親機 4台

インターホン子機34台

施設課
制限付

一般競争入札

千葉都市モノレールイ

ンフラ部塗替塗装工事

（Ｒ８－１）

穴川駅～天台駅 塗装工事 ６月 約６ヶ月
5000万円以上

～1億円未満

塗替塗装工事

軌道桁・支柱　2,000㎡

R8年度は２工区の予定

施設課
制限付

一般競争入札

千葉都市モノレールイ

ンフラ部塗替塗装工事

（Ｒ８－２）

穴川駅～天台駅 電気工事 ６月 約６ヶ月
5000万円以上

～1億円未満

塗替塗装工事

軌道桁・支柱　1,800㎡

R8年度は２工区の予定
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