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千葉都市モノレール株式会社

塗替塗装工事（R3-1工区）
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平面図 　　　

塗替塗装工事補修図-3 　    S=図示
作草部駅 ホーム階土木梁

（R3-1工区）
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塗装範囲（夜間施工 壁板部）
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塗装仕様
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A-A      S=1/30 B-B      S=1/30

シーリング打替え(２成分形変成シリコーン W10×H10)

シーリング設置位置(２成分形変成シリコーン W30×H30)
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5図示

断面図      A-A      

側面図       S=1/100

S=1/50 S=1/50

塗替塗装工事補修図-4 　    S=図示

作草部駅 横断防止柵

凡　　例

表　　示

塗装範囲（夜間施工）

施　工　仕　様

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事補修図-4

シーリング打替え（２成分形変成シリコーン W30×H30)

塗装仕様
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塗装範囲（夜間施工）
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平面図
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塗替塗装工事補修図-5 　    S=1/100
作草部駅 駅舎外階段（その１）

（R3-1工区）
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塗替塗装工事補修図-5
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7図示

A-A            S=1/100

凡　　例

表　　示 施　工　仕　様

塗装範囲（夜間施工 梁部）

a部拡大図　         S=1/10 b部拡大図　         S=1/10

塗替塗装工事補修図-6 　    S=図示
作草部駅 駅舎外階段（その２）

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事補修図-6

B-B            S=1/100

C-C            S=1/50

塗装仕様（支柱部）塗装仕様（梁部）

塗装範囲（夜間施工 支柱一般部）

塗装仕様（落書き防止）

塗装範囲（夜間施工 支柱落書き防止）
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8

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事補修図-7 　    

凡　　例

表　　示

塗装範囲（夜間施工 壁板部）

施　工　仕　様

S=1/100
作草部駅上りホーム 内壁・窓枠

塗装範囲（夜間施工 窓枠部）

塗替塗装工事補修図-7

塗装仕様（窓枠）塗装仕様（内壁）

1/100



765 8 9 10

3 2 2

4 6

終点側

B

B

22
5

70007000 6714 7000 7000 1333

350 6650 350 6364 350 6650 350 6413 650 851

325
500

11
00

350

50
5

245

96
0

1200 3620 1830

素地調整

素地調整軽減剤

RC種

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

100g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗
弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

140g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

※素地調整軽減剤は、錆部7％と仮定し、錆部にのみ使用する。

1日～10日

1日～10日

3h～3日

下塗

下塗
弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

140g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ
1日～10日

素地調整 RC種

合成樹脂エマルションペイント

120g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

下塗

上塗

上塗

合成樹脂エマルションシーラー

110g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ
2h～30日

2h以上
合成樹脂エマルションペイント

54321

1
2 2 3

4

起点側

30
00

50
0

80
0

17
00

68907000700070001483

1063 350 6650 350 6650 350 6650

325

350 6540

500

11
00

350

50
5

245

14
80

日
　
付

縮
　
尺

千葉都市モノレール株式会社記
　
　
事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

9

塗替塗装工事補修図-8 　    S=1/100
作草部駅下りホーム 内壁・窓枠

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事補修図-8

凡　　例

表　　示

塗装範囲（夜間施工 壁板部）

施　工　仕　様

塗装範囲（夜間施工 窓枠部）

塗装仕様（窓枠）塗装仕様（内壁）

1/100
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凡　　例

表　　示

シーリング打替え（２成分形変成シリコーン W20×H20)

塗装範囲（夜間施工 壁板部）

施　工　仕　様

塗替塗装工事補修図-9 　    S=1/100
作草部駅 内壁・窓枠（妻部）

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事補修図-9

塗装範囲（夜間施工 窓枠部）

塗装仕様（窓枠）

塗装仕様（内壁）

1/100
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11図示

トップライト断面図      軌道桁水切り下地材詳細図      

平面図                S=1/200

                           S=1/30               S=1/10

塗替塗装工事補修図-10 　    
作草部駅 トップライト・軌道桁水切り下地材

S=図示

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事補修図-10

凡　　例

表　　示

軌道桁水切り下地材設置位置

塗装範囲（夜間施工)

施　工　仕　様

塗装範囲（夜間施工 トップライト鉄骨）

塗装仕様

※軌道桁水切り下地材の塗装施工時、孔食が確認された場合は

　監督員に報告の上、補修を行うこと。
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121/100

凡　　例

表　　示 施　工　仕　様

塗替塗装工事補修図-11 　    S=1/100
作草部駅 窓枠（コンコース階）

塗装範囲（夜間施工 窓枠部）

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗替塗装工事補修図-11

塗装仕様
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塗替塗装工事補修図-12
13

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

（R3-1工区）
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塗替塗装工事補修図-12
軌道桁（C2G9D）     

補剛リブ断面図      C2P20端支点部断面図      C2P21 C2P22 中間支点部断面図    　 C3P1端支点部断面図     　

凡　　例

表　　示 塗　装　仕　様

塗装範囲（昼間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・一般部）

S=1/300

       S=1/100        S=1/100        S=1/100       S=1/100

図示

（ホーム側）
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塗替塗装工事補修図-13
14

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

（R3-1工区）

日
　
付

縮
　
尺

千葉都市モノレール株式会社記
　
　
事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

塗替塗装工事補修図-13
軌道桁（C2G9U）     

補剛リブ断面図      C2P20端支点部断面図      C2P21 C2P22 中間支点部断面図       C3P1端支点部断面図       

凡　　例

表　　示

塗装範囲（昼間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・一般部）

塗　装　仕　様

S=1/300

       S=1/100        S=1/100        S=1/100        S=1/100

図示

（ホーム側）
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番 号
整 理

塗替塗装工事補修図-14
支柱（C2P21）     

凡　　例

表　　示 防　水　仕　様

塗装範囲（昼間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・落書き防止）

15
塗替塗装工事補修図-14

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

S=1/150

塗装範囲（夜間施工・基部）

1-1 断面a部拡大

1/150

塗装範囲（夜間線閉施工・一般部）

塗装範囲（夜間ローリング足場施工・一般部）
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図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

塗替塗装工事補修図-15
支柱（C2P22)      

16
塗替塗装工事補修図-15

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

S=1/150

1-1 断面a部拡大

1/150

凡　　例

表　　示 防　水　仕　様

塗装範囲（昼間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・落書き防止）

塗装範囲（夜間施工・基部）

塗装範囲（夜間線閉施工・一般部）

塗装範囲（夜間ローリング足場施工・一般部）
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工事箇所
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図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

塗替塗装工事補修図-16
支柱（C3P1）     

17
塗替塗装工事補修図-16

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

S=1/150

凡　　例

表　　示 防　水　仕　様

塗装範囲（昼間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・一般部）

塗装範囲（夜間施工・落書き防止）

塗装範囲（夜間施工・基部）

1-1 断面a部拡大

1/150

塗装範囲（夜間ローリング足場施工・一般部）



素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗

下塗

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

※素地調整軽減剤は、錆部7％と仮定し、錆部にのみ使用する。

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗（白）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

140g/㎡、30μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、25μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

中塗

上塗

下塗

下塗

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

200g/㎡、60μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ

※素地調整軽減剤は、錆部7％と仮定し、錆部にのみ使用する。

※上塗塗装後、気温10℃以上では2日、10℃未満では3日以上の塗装間隔を

　確保すること。

素地調整

素地調整軽減剤

4種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（3.8Y 7.5/1）

100g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ

120g/㎡、はけ、ﾛｰﾗｰ
上塗

下塗

下塗

柔軟型エポキシ樹脂パテ

速乾型厚膜形エポキシ樹脂塗料

300g/㎡ (鋼/コンクリート接合部のみ）

1000g/ｍ、はけ、ﾛｰﾗｰ

※素地調整軽減剤は、塗装対象箇所全体に使用する。

※上塗塗装後、気温10℃以上では2日、10℃未満では3日以上の塗装間隔を

　確保すること。特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー

80g/㎡、15μ/回、はけ、ﾛｰﾗｰ
クリヤー

4h以内

3h～3日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

4h以内

3h～3日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

4h以内

3h～3日

直ちに～7日

3日～7日

剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（赤錆色）

下塗 下塗 下塗

2日～7日

日
　
付

縮
　
尺

千葉都市モノレール株式会社記
　
　
事

管　理 照　査 担　当

工事箇所

工事名称

図面名称
図 面
番 号

番 号
整 理

塗替塗装工事補修図-17

塗装仕様（落書き防止）

18
塗替塗装工事補修図-17

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

塗装仕様（一般部） 塗装仕様（基部）

塗装仕様一覧（軌道桁・支柱）

ー
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19

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

足場仮設計画図-1
図示

足場仮設計画図-1
停留場外階段（上り線側）

B-B断面　　　

平面図　　　S=1/100

A-A断面　　　S=1/100

注記）

2.施工者は、施工条件、地質条件等を十分考慮し、仮設、施工方法、安全対策等の
  手段について施工者の責任に基づき実施すること（任意仮設）。

1.施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

S=1/50
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20

（R3-1工区）

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

足場仮設計画図-2
図示

足場仮設計画図-2
停留場外階段（下り線側）

B-B断面　　　

平面図　　　S=1/100

A-A断面　　　S=1/100

注記）

2.施工者は、施工条件、地質条件等を十分考慮し、仮設、施工方法、安全対策等の
  手段について施工者の責任に基づき実施すること（任意仮設）。

1.施工にあたっては、現地にて計測を行った上で形状寸法を確認すること。

S=1/50
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足場仮設計画図-3
21

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事

（R3-1工区）
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図面名称
図 面
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足場仮設計画図-3
平面図   　  

【C2G9U】

【C2G9D】

S=1/300

図示

断面図   　  S=1/100


